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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský 
zákoník“) 

Číslo smlouvy objednatele: 2025/ROM/06 

Čl. 1 Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Město Červený Kostelec 

Adresa sídla: Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

Zastoupený: starostou města – Tomášem Prouzou 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s  

Číslo účtu: 9005-1428551/0100; 2911338319/0800 

IČO: 0027 2566 

(dále jen "objednatel"). 
 

1.2. Zhotovitel: Z&D stavby, s.r.o 

Adresa sídla/místa podnikání: K Bělidlu 568, Trutnov 4, 541 02 

Zastoupený: Petrem Zierisem – jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: KB Trutnov 

Číslo účtu: 35-6386420207/0100 

IČO: 27488055 

DIČ: CZ27488055 
(dále jen "zhotovitel"). 

1.3. Objednatel ustanovuje zástupce pro jednání takto: 
- Zástupce při jednáních ve věcech: 

- a) smluvních Tomáš Prouza – starosta města 
  tomas.prouza@mestock.cz, 491 467 548 

- b) technických Ing. Pavel Matyska – vedoucí odboru rozvoje města 
  pavel.matyska@mestock.cz, 491 467 539, 731 449 582 

1.4. Zhotovitel ustanovuje zástupce pro jednání takto: 
- Zástupce při jednáních ve věcech: 

- a) smluvních   Petr Zieris 
- b) technických   Miloš Dvořák 

1.5 Osoby zastupující objednatele a zhotovitele lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. 
1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi předloženými a dostupnými podklady a předmětem 

díla, a že toto vše považuje za zcela dostatečné k definování způsobu provedení předmětu díla, termínů, 
lhůt a ceny uvedených v této smlouvě. 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce na prodloužení vodovodního řadu a uložení 
souběžného kanalizačního potrubí v lokalitě Olešnice. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem 
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jakožto s vítězem zadávacího řízení na zakázku nazvanou „Prodloužení vodovodu a kanalizace, 
Olešnice – 1.etapa“ (dále jen „zadávací řízení“). 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Prodloužení vodovodu a kanalizace, Olešnice – 
1.etapa“, včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací (dále souhrnně jen „dílo“) na vlastní náklady 
a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Podkladem pro provedení díla dle 
této smlouvy je projektová dokumentace včetně výkazu výměr, kterou ve stupni PDSP v únoru 2025 
zpracovala Lucie Brandová DiS., Zábrodí 161, 549 41 Zábrodí, pod číslem zakázky 561/25 (dále jen 
„Projektová dokumentace“), kterou objednatel předá zhotoviteli po podpisu této smlouvy.  

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo či jeho jakoukoli část 
odchylně od podkladů dle bodu 2.2, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě zhotovitel 
odpovídá za vzniklou škodu. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky. 
2.5 Zhotovitel se dále zavazuje zabezpečit na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, 

a to zejména: 
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s 
provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, vodné a stočné, mzdové příplatky za práce o svátcích, 
za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd. 
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla 
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, včetně projednání 
uzavírky, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány 
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.) 
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení 
odpadu, atd. 
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu 
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, 
záručních listů, prohlášení o shodě atd. 
- zajištění vytyčení prostorové polohy stávajících inženýrských sítí včetně případných kopaných sond, 
výškové a prostorové vytyčení stavby, geodetickou činnost související se zaměřením skutečného 
provedení stavby, chrániček, případného zaměření nových i přeložených inženýrských sítí, dočasného 
dopravního značení, dokumentace skutečného provedení díla. 

2.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu podle této smlouvy, a to za podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

Čl. 3 Doba a místo plnění 

3.1 Termín plnění: 
Předpokládaný termín plnění: 05/2025-07/2025 
Závazný termín dokončení: do 45 dnů od předání staveniště, nejpozději do 31.7.2025. 

3.2 Místem provádění díla dle této smlouvy jsou pozemky p.č.2218, 2224, 2435, 2447 a 2448 v k.ú. Olešnice 
u Červeného Kostelce (dále jen „místo plnění“). Přesné vymezení je součástí projektové dokumentace 
uvedené v bodě 2.2. 

3.3 Termíny dokončení a předání díla dle odst. 3.1 této smlouvy lze prodloužit o dobu prodlení objednatele 
s předáním jakékoliv části staveniště zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení způsobeno zhotovitelem. 

Čl. 4 Cena díla 

4.1 Cena za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách a v souladu s ustanovením § 2620 
Občanského zákoníku. 
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4.2 Smluvní strany si za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu, způsobem a za podmínek dle 
této smlouvy sjednávají cenu ve výši: 

 
Celková cena za provedení díla dle této smlouvy: 

 
Cena bez DPH: 894.967,00  Kč 
DPH: 187.943  Kč 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Cena celkem včetně DPH: 1.082.910,00  Kč 

 
4.3 Celková cena uvedená v bodě 4.2, je cenou maximální – nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele související s řádným provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních 
hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. 
Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno. 

4.4 Nestanoví-li tato smlouva jinak, přebírá na sebe zhotovitel nebezpečí změny okolností dle ust. § 2620 
odst. 2 občanského zákoníku. Cena může být měněna pouze v případě: 

4.4.1. dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, 

nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a správních 

rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo. 

4.4.2. Pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu. 

4.5. Vyskytne-li se některá z okolností, uvedených v bodu 4.4., stanoví zhotovitel cenu víceprací a méně prací 
v jednotkových cenách, které zhotovitel použil pro sestavení svého smluvního položkového rozpočtu. V 
případě, že smluvní rozpočet zhotovitele neobsahuje položky realizovaných víceprací, budou tyto 
stavební práce a dodávky účtovány nejvýše v cenách dle ceníků ÚRS platných pro dané období, 
ponížených o slevu ve výši 10 %. V případě prací a dodávek neuvedených ani ve smluvním položkovém 
rozpočtu zhotovitele ani v cenících cen stavebních prací ÚRS, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých 
v čase a místě plnění pro dané práce a dodávky. 

4.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 
plnění. 

4.7. Celková cena byla určena na základě ocenění (rozpisu cen) jednotlivých položek obsažených 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Objednatel je v tomto ohledu 
oprávněn zhotoviteli udělit písemný pokyn, aby některou část díla neprováděl, a zhotovitel se v takovém 
případě zavazuje takovou část díla neprovést. Pokud by jakákoli část díla nebyla, resp. nemusela být 
provedena, sníží se celková cena automaticky o cenu této dílčí části plynoucí z označeného nabídkového 
položkového rozpočtu. 

4.8. Součástí ceny jsou všechna související plnění a práce, nutné k řádnému, včasnému a plně funkčnímu 
provedení díla, vymezeného v článku II. této smlouvy. 

Čl.5 Platební podmínky 

5.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích 

daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury“) do výše 90 % celkové zakázky. Poslední faktura na zbývajících 

10 % ceny bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků protokolárním převzetím bezvadného 

díla. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit vždy po skončení každého kalendářního měsíce na 

základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných 

dodávek a poskytnutých služeb. Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených prací, 

dodávek a služeb určené dle nabídkového položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
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Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí kompletního díla bez vad a 

nedodělků a bude zaslána objednateli nejpozději do 15 dnů od tohoto předání a převzetí díla. 

5.2 Zhotovitel předloží zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději ke konci kalendářního měsíce 

soupis v tomto kalendářním měsíci skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých 

služeb (dále jen „soupis prací“), a to ve třech vyhotoveních. Zhotovitel je povinen zaslat zástupci 

objednatele ve věcech technických nejpozději ke konci kalendářního měsíce soupis v tomto kalendářním 

měsíci skutečně provedených prací v elektronické (volně upravovatelné) formě. Zástupce objednatele 

je povinen soupis prací nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyhotoveních 

schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené 

soupisy prací jsou podkladem pro vystavování faktur. 

5.3 Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 

(faktury) objednateli. 

5.4 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 

- obchodní jméno, DIČ, IČ zhotovitele, 

- obchodní jméno, DIČ, IČ, objednatele, 

- označení a číslo faktury, 

- číslo smlouvy, 

- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- soupis provedených prací a dodávek potvrzený zástupcem investora, 
- název akce: Prodloužení vodovodu a kanalizace Olešnice – 1.etapa 

5.5 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5.6 Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele. Úhradu vyfakturované 
částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele, a to pod variabilním symbolem uvedenými 
na faktuře. 

5.7 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu či náhradu újmy, je 
objednatel oprávněn započíst tuto částku na jakoukoli pohledávku zhotovitele, a to i doposud 
nesplatnou, vyplývající z kterékoliv faktury zhotovitele vystavené dle této smlouvy. 

Čl. 6 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

6.1 Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě 

obou smluvních stran, nejpozději však v poslední den termínu, sjednaného dle bodu 3.1. Zhotovitel si 

bude sám zajišťovat dodávku energií, vodného a stočného apod. na staveniště při realizaci díla. 

6.2 Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen 

neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými 

právními předpisy. 

6.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění a zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a 

dodržování hygienických předpisů. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění 

prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 

provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen. 
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6.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění 

díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a 

technickým předpisům. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději v den předání a převzetí díla objednateli. 

6.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli 

kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 

6.8 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 

nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, nejpozději 

však do 5 dnů od upozornění objednatele, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 

zhotovitele k podstatnému porušení smlouvy. 

6.9 Nejméně jedenkrát za 14 dní bude na stavbě uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, 

zhotovitele, případně dalších přizvaných osob. 

6.10 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí 

místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku se 

zhotovitel zavazuje zapisovat záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel 

je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. 

6.11 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro 
účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje 
zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od Projektové dokumentace a 
které v průběhu realizace díla vzniknou. Změnový list musí být podepsán objednatelem. Změnový list, i 
když je podepsán objednatelem, není změnou smlouvy. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednáno platné pojištění 
odpovědnosti ve výši alespoň 2 mil. Kč. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy již bez dalšího. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli 
důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo 
jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené 
min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti 
původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak 
je požadováno v tomto ustanovení. 

6.14 Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli či třetí osobě škodu či jakoukoli újmu, je povinen ji 

v plné výši uhradit. Zhotovitel odpovídá rovněž za škodu i újmu způsobenou svými poddodavateli. 

6.15 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný pokyn k dočasnému zastavení všech činností 

souvisejících s prováděním díla. O dobu dočasného zastavení dle předchozí věty se automaticky 

prodlužují doposud neuplynulé termíny plnění díla. Zhotovitel nemá vůči objednateli nárok na úhradu 

vzniklých vícenákladů ani újmy v souvislosti s dočasným zastavením provádění díla. V případě, že dílo 

bude pozastaveno po dobu delší než 60 dnů, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy 

odstoupit. 

 

Čl. 7 Způsob provedení díla 

7.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou 
péčí v rozsahu čl. II (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků a protokolárním 
předáním předmětu díla objednateli v místě plnění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené 
platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních 
orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

7.2 Zhotovitel je povinen se při převzetí místa plnění seznámit s rozmístěním vedení inženýrských sítí 
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem chránit, aby nedošlo k jejich poškození. 
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7.3 Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby převzetí 

řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků ze strany objednatele. 

7.4 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí zneškodnění tohoto 

odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 

současně zavazuje za to, že nedojde k úniku ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj 
náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací na díle, které mají být zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede zhotovitel 

předepsané zkoušky dle ČSN. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 

zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže došlo k zakrytí těchto prací, aniž byl objednatel řádně pozván 

k jejich zakrytí a objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na své náklady. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 

ačkoliv byl objednatel řádně pozván k jejich zakrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedené, hradí jejich 

odkrytí a opravu řádně neprovedených prací zhotovitel. 

7.7. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k 

provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 

poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat a nesmí 

sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku), ve znění 

pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě 

porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od této smlouvy odstoupit. 

7.8. Zhotovitel odpovídá za to, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít 

do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 

materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných 

srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných 

karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

Čl. 8 Předání a převzetí díla 

8.1 Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedené díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. 

8.2 O předání a převzetí dané díla strany sepíší zápis (protokol), v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol vyhotoví zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: 

- označení díla, 

- označení objednatele a zhotovitele díla, 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla, 

- prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, tak tyto 

výhrady musí být specifikovány), 

- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele, 

- seznam převzaté dokumentace, 

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla. 

8.3 Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech 

technických za objednatele a zhotovitele. 
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8.4 Spolu s dílem předá zhotovitel objednateli doklady vztahující se k provedenému dílu. 

8.5 Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část vykazující jakékoli vady či nedodělky s výjimkou vad a 

nedodělků dle § 2628 Občanského zákoníku. Převezme-li objednatel dílo či jeho část s vadami či 

nedodělky, zhotovitel se je zavazuje odstranit ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí, a 

nebude-li v něm lhůta uvedena, ve lhůtě 2 týdnů od předání a převzetí tohoto díla. 

8.6 Pokud objednatel dílo či jeho část nepřevezme, bude přejímací řízení považováno za neuskutečněné a 

zhotovitel s objednatelem určí nový termín přejímacího řízení. Po odstranění vad či nedodělků, pro které 

odmítl objednatel dílo převzít, se opakuje přejímací řízení dle podmínek stanovených touto smlouvou v 

nezbytně nutném rozsahu, když dílo je v takovém případě dokončeno až po odstranění poslední vady či 

nedodělku. 

Čl. 9 Smluvní pokuty 

9.1 Jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla či jakékoli jeho části v termínech uvedených 

v článku III., v prodlení s řádným dokončením díla bez vad a nedodělků (mimo vady a nedodělky dle 

bodu 8.5) nebo neprovede jednotlivé práce v termínu uvedeném v časovém harmonogramu, který je 

přílohou č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.2 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v 
termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve 
výši 1 000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

9.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 3 000,- Kč 
za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť. 

9.4 Pro případ nesplnění povinnosti dle bodu 6.13 udržovat pojištění odpovědnosti za škodu v požadované 
výši po celou dobru trvání zakázky je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den, po který nebude pojištění odpovědnosti 
platné. 

9.5 Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

9.6 Termín pro úhradu smluvních pokut se sjednává na 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování 

smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy nejsou dotčena práva objednatele na 

náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, a to náhrady škody v plném rozsahu. 

9.7 Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 

Čl. 10 Záruka za jakost díla a práva objednatele z vadného plnění díla 

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadáním a výkazem výměr, vymezenými v 

bodě 2.2 této smlouvy, touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími 

se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které má dílo v okamžiku jeho předání a převzetí objednateli, 

a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla po předání a převzetí díla a kdy 

mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud objednatel oznámil vadu v záruční době dle této 

smlouvy. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy záruku v rozsahu 60 měsíců. 

10.3 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou v místě plnění (nebude-li 
objednatelem stanoveno jinak) a/nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Bude-li objednatel požadovat 
odstranění vad díla, zhotovitel je povinen odstranit vady tak, že práce na odstranění vad díla budou 
zahájeny nejpozději do 5 dnů od okamžiku jejich oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen odstranit 
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vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení zhotoviteli. Uplatní-li objednatel nárok na zaplacení 
přiměřené slevy z ceny díla, zavazuje se jej zhotovitel uspokojit, tedy zaplatit přiměřenou slevu z ceny 
díla, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván. 

10.4 Pokud Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtách podle odst. 10.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn 

nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit svůj nárok z odpovědnosti za vady na 

přiměřenou slevu z ceny díla, od smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady díla sám, popřípadě 

prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se je zavazuje do 15 dnů 

poté, co mu objednatel předloží jejich vyúčtování, objednateli zaplatit. 

10.5 Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se jinak řídí ustanovením § 2615 a násl. Občanského 
zákoníku. 

10.6 Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. Záruční doba rovněž 

neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, jakož 

i po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla. Dojde-li k opravě jakékoli části díla, začne ve vztahu 

k této části díla běžet záruční doba znovu od provedení opravy díla. 

10.7 V ostatním platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. 

Čl. 11 Ukončení smluvního vztahu 

11.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků 

musí být písemná, jinak je neplatná. 

11.2 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v Občanském 

zákoníku v platném znění, nebo z důvodů uvedených v této smlouvě. 

11.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu. Za 

podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména: 

- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla bez vad a nedodělků a/nebo předáním díla delším 

než 20 dnů, nebo 

- zhotovitel postupuje při provádění díla v rozporu s technickou zprávou či souhlasem s ohlášením 

stavby, používá materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám 

dohodnutým v této smlouvě, nebo 

- zhotovitel porušil či porušuje jakoukoli jinou povinnost a nenapravil závadný stav ani na základě 

výzvy objednatele v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, a nebude-li lhůta stanovena, 

nejpozději do 10 dnů, nebo 

- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle bodu 6.13 

této smlouvy. 

11.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, pokud v průběhu plnění díla dle této 

smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do zadávacího řízení uvedl informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

11.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 

vůči zhotoviteli nebo insolvenčním soudem byl zjištěn úpadek zhotovitele nebo zhotovitel, pokud je 

právnickou osobou, vstoupil do likvidace. 

11.6 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy též v případě, změní-li se po uzavření smlouvy její 

základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena (např. objednateli 

nebude poskytnuta dotace či mu bude dotace či její část odebrána) nebo v případě vyšší moci, jejíž 

důsledky trvají déle než 30 dnů. 

11.7 Objednatel se v případě zániku této smlouvy odstoupením zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení. O tomto 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis, v němž bude podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla. 
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11.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uklidit místo plnění za podmínek dle čl. 6.6 této smlouvy obdobně. 
Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn místo plnění na náklady zhotovitele vyklidit sám. 
Nepředání místa plnění ani nepřevzetí díla dle tohoto odstavce nemá vliv na právo objednatele zadat 
dokončení díla jinému zhotoviteli. 

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Pokud již 
zhotovitel obdržel cenu díla či její část, je povinen ji vrátit zpět objednateli. Pokud dojde k odstoupení 
od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr, po zohlednění případného vadného plnění a 
předpokládaných nákladů na jejich odstranění, dále ponížené o 10 %. 

11.10 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli práce již provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr 
v plném rozsahu, po zohlednění případného vadného plnění a předpokládaných nákladů na jejich 
odstranění, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z jakéhokoli jiného důvodu. 

11.11 Obě smluvní strany jsou oprávněny vzájemné pohledávky vzniklé v souvislosti s vypořádáním po 
odstoupení od smlouvy, i pokud nejsou splatné, započítat. 

Čl. 12 Zástupci smluvních stran 

12.1  Zástupci smluvních stran ve věci plnění této smlouvy jsou: 

na straně objednatele: 

- Tomáš Prouza, starosta, tel.: +420 491 467 548, mail: tomas.prouza@mestock.cz  

- Ing. Pavel Matyska, vedoucí odboru rozvoje města, tel.: +420 491 467 539, mail: 

pavel.matyska@mestock.cz    

na straně zhotovitele: 

- Petr Zieris , tel.: 603482802, mail: zd@tu.cz 

- Milos Dvořák, stavbyvedoucí, tel.: Milos Dvořák, mail: milos.zd@email.cz, 

12.2  Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. 

Čl. 13 Vyšší moc 

13.1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, 

považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této 

smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. 

živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 

Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla. 

13.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s 

plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této 

události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních 

dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší 

moci. 

13.3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 

přerušují. 

13.4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem 

k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným 

prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy. 
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Čl. 14 Závěrečná ujednání 

14.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré 
změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu. Změna smlouvy jinou než písemnou formou 
se nepřipouští. Oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny 
jednostranně měnit s účinností od oznámení změny oprávněné osoby druhé smluvní straně. 

14.2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.3. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a 
v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
14.5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
14.6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel 

není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za objednatelem, která 
vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani svoje smluvní postavení z této smlouvy 
(postoupení smlouvy), na třetí osobu. 

14.7. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany 
příslušným ustanovením Občanského zákoníku. 

14.8. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě rozporu mezi přílohou a smlouvou je 
rozhodující znění smlouvy. 

14.9. Uzavření smlouvy o dílo bylo schválenou Radou města dne 14.5.2025 usnesením č. RM-2025/8/1 

 
Přílohy: 

1) nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 4.5.2025 
2)    časový harmonogram výstavby ze dne 4.5.2025 

 

 

 

 
 
V  Trutnově dne  V Červeném Kostelci dne 
 
Za zhotovitele: Za objednatele: 
 
 
 
 
……………………………….. ………………………………............. 
          Petr Zieris     Tomáš Prouza 
           Jednatel          starosta 
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